

Муниципальный контракт № 174D - 44/20
на выполнение работ по объекту «Работы по благоустройству территории спортивной
площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Первомайский район,
с.Островское, ул. Садовая, уч. 36»

с. Островское

«03» 09. 2020г.

Администрация Островского сельского поселения Первомайского района Республики Крым, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя Островского сельского совета-главы администрации Островского сельского поселения Колесника Анатолия Леонидовича, действующего на основании Устава, Положения об Администрации, с одной стороны и Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымавтодор» (ГУП РК «Крымавтодор»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик в лице заместителя директора по организационному и техническому развитию Вишнякова Игоря Вячеславовича, действующего на основании доверенности от 12.08.2020 № 37, с другой стороны, на основании ч.67 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Совета министров Республики Крым от 19.05.2020 № 274 «Об утверждении Порядка осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым», распоряжения Главы Республики Крым от 06 августа 2020 г. № 782-рг «Об определении единственного Подрядчика», заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнения работ по объекту **«Работы по благоустройству территории спортивной площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Первомайский район, с. Островское, ул. Садовая, уч. 36»** (далее - работы) в соответствии с прилагаемым Техническим заданием (Приложение № 2 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере и в порядке, которые установлены Контрактом.

1.2. Работы, указанные п. 1.1. Контракта, выполняются силами Подрядчика.

1.3. В соответствии со сметным локальным расчетом (приложение № 1 к Контракту) и в пределах бюджетных обязательств приемку выполненных работ осуществляет Заказчик, действующий в пределах и на основании соответствующего муниципального контракта.

1.4. Срок выполнения работ:

Начало - с момента заключения Контракта.

Окончание – 07 декабря 2020 г (включительно).

1.5. Место выполнения работ: Республика Крым, Первомайский район, с.Островское, ул. Садовая, уч.36

1.6. Идентификационный код закупки – 2039106002533910601001000400:14299244.

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет **4 933 490** (четыре миллиона девятьсот тридцать три тысячи четыреста девяносто) **рублей 00 копеек**, в том числе НДС 20% 822 248 (восемьсот двадцать две тысячи двести сорок восемь) рублей 33 копейки, (КБК 919 0503 04001 М3705 244).

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Цена Контракта не подлежит изменению, за исключением случаев и на условиях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации.

2.3. Источник финансирования – бюджет Островского сельского поселения Первомайского района Республики Крым.

2.4. Цена Контракта включает стоимость работ, стоимость материалов и оборудования,

расходы на использование машин, механизмов, расходы по доставке материалов, оплате фактически потребленных ресурсов – электроэнергии, тепловой энергии, топлива, воды, услуг связи, отправки почтовой корреспонденции.

2.5. Платежи по Контракту осуществляются в пределах лимитов бюджетных обязательств и фактически доведенных на соответствующий год сумм финансирования.

При сокращении бюджетных обязательств финансирования из бюджета на проведение работ сумма лимита уменьшается на недофинансированную часть и оформляется дополнительным соглашением к Контракту.

2.6. Авансирование по контракту предусмотрено в размере 30% от цены Контракта в сумме 1 480 047 (один миллион четыреста восемьдесят тысяч сорок семь) рублей 00 копеек, оплата которого осуществляется согласно выставленного счета Подрядчиком.

2.7. Оплата за выполнение работ осуществляется по факту их выполнения в срок не более 15 (пятнадцати) дней с даты подписания Заказчиком и Подрядчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Подрядчика.

2.8. Валютой платежа является российский рубль.

2.9. Заказчик производит авансирование в размере, предусмотренном пунктом 2.6., но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных ему на соответствующий финансовый год после предоставления Подрядчиком счёта на перечисление аванса в течение 15 (пятнадцати) календарных дней.

2.10. При расторжении Контракта по соглашению Сторон, в случае если на дату расторжения договора у Подрядчика имеется неотработанный аванс, Подрядчик обязан вернуть Заказчику сумму неотработанного аванса и оплатить штрафные санкции, предусмотренные настоящим Контрактом, не позднее следующего дня после прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен Соглашением о расторжении Контракта.

2.11. В случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в случае, если на дату одностороннего отказа стороны от Контракта имеется неотработанный аванс, Подрядчик обязан возратить Заказчику неотработанный аванс – в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения письменного требования Заказчика.

2.12. Стороны договорились, что в случае несвоевременного возвращения суммы неотработанного аванса на указанную сумму проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации не подлежат начислению.

2.13. Расчеты по Контракту подлежат казначейскому сопровождению в установленном законом порядке.

2.14. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.15. Требование по обеспечению исполнения Контракта не установлено.

3. Права и обязанности сторон.

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнить все предусмотренные Контрактом работы в сроки, с надлежащим качеством в соответствии с условиями Контракта и приложениями к нему и сдать результаты работ Заказчику по акту о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справке о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

3.1.2. Обеспечить производство работ и их качество в полном соответствии с условиями Контракта, в том числе обеспечить выполнение работ необходимыми материалами.

3.1.3. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ до их приемки Заказчиком.

3.1.4. Вести с момента начала работ и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журнал производства работ и исполнительную документацию,

согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

3.1.5. При выполнении работ обеспечить мероприятия по сохранности действующих инженерных систем, по безопасному ведению работ, в том числе для третьих лиц и окружающей среды, по сохранению в надлежащем виде земли и прилегающей территории, обеспечить поддержание и соблюдение на прилегающей территории правил санитарии и правил благоустройства.

Подрядчик не несет ответственность за сохранность инженерных сетей и иных коммуникаций если таковые не указаны в Проектной документации.

В случае возникновения необходимости работ по переустройству коммуникаций или выносу сетей инженерно-технического обеспечения из зоны проведения работ, не учтенных Локальной сметой и Проектной документацией, такие работы производятся по согласованию с Заказчиком за дополнительную плату.

Соблюдать при выполнении работ правила техники безопасности, пожарной безопасности.

Технические решения, принятые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

3.1.6. После завершения работ произвести уборку прилегающей территории, вывезти весь мусор, неиспользованные материалы. Подрядчик должен организовать вывоз мусора в соответствии с требованиями действующего законодательства (в случае, если такие требования установлены).

3.1.7. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

3.1.8. Обеспечивать доступ на территорию представителей Заказчика, органов местного самоуправления, уполномоченных государственных органов, организаций, осуществляющих надзор и контроль.

3.1.9. Обеспечивать представителям Заказчика возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов, в том числе беспрепятственно допускать представителей Заказчика к любому конструктивному элементу объекта, представлять по требованию Заказчика отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

3.1.10. Обеспечить своевременное устранение недостатков (дефектов) за свой счет, в том числе недостатков, указанных Заказчиком.

3.1.11. Нести полную ответственность перед Заказчиком и третьими лицами, за нанесенный ущерб Заказчику или третьим лицам в ходе исполнения Контракта. Компенсировать Заказчику все убытки за весь ущерб, связанный с претензиями, предъявляемыми третьими лицами, и убытки, понесенные Заказчиком из-за ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий Контракта.

3.1.12. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

3.1.13. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Заказчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заказчиком своих обязательств по Контракту).

3.1.14. Не предоставлять другим лицам и не разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту.

3.1.15. Выполнить работы по Контракту собственными силами в объеме не менее 25% цены Контракта.

3.1.16. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

3.2. Подрядчик имеет право:

3.2.1. Требовать приемки результатов выполненных работ.

3.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ.

3.2.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Контракта.

3.2.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Передать Подрядчику по акту (на период выполнения работ по Контракту) строительную площадку (Приложение № 3 к Контракту), пригодную для производства строительных работ, размещения временных зданий и сооружений, временных подъездных дорог согласно Проекту.

Предоставляемая Подрядчику строительная площадка передается Заказчиком безвозмездно.

Заказчик гарантирует, что на предоставляемую строительную площадку отсутствуют обременения и права третьих лиц.

3.3.2. При завершении работ Подрядчиком принять работы, выполненные надлежащим образом, в порядке, предусмотренном условиями Контракта.

3.3.3. Оплатить надлежащим образом выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы в соответствии с условиями Контракта.

3.3.4. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Подрядчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств по Контракту).

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

3.4.2. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Подрядчика по Контракту.

3.4.3. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов.

3.4.4. Беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ.

3.4.5. По результатам приемки направлять мотивированный отказ от подписания акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, и справке о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

3.4.6. Пользоваться иными установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации правами.

4. Особые условия

4.1. Подрядчик предоставляет Заказчику и (или) иному лицу, действующему в пределах и на основании соответствующего контракта, всю необходимую для контроля выполнения условий настоящего Контракта техническую и иную информацию.

4.2. В случае возникновения необходимости изменения объем или видов работ, а также выполнения работ, не предусмотренных Локальным сметным расчетом, Проектной документацией, такие работы выполняются Подрядчиком по согласованию с Заказчиком, и определения источника их финансирования.

5. Приемка работ

5.1. Заказчик назначает своего представителя, ответственного за реализацию работ по Контракту, который от его имени не позднее 20 (Двадцатого) числа каждого календарного месяца (или по уведомлению Подрядчика) осуществляет промежуточную приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ за текущий месяц. Приемка выполненных

работ осуществляется и оформляется в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, нормативными правовыми актами с составлением Подрядчиком и представлением Заказчику до 25 (Двадцать пятого) календарного месяца числа соответствующих актов установленной формы КС-2, справке о стоимости выполненных работ по форме КС-3 в 3-х экземплярах, с составлением актов выполненных работ, составленных по типовой форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 26 декабря 2006 г. № 1128.

5.2. До начала приемки результата выполненных работ Подрядчик должен передать Заказчику исполнительную документацию. Исполнительная документация должна быть сброшюрована.

5.3. Приемка результата выполненных работ производится Заказчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней по акту о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справке о стоимости выполненных работ по форме КС-3, и на основании исполнительной документации.

5.4. Для проверки результатов выполненных работ в части соответствия условиям Контракта Заказчик в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проводит экспертизу.

Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Для проведения экспертизы результатов выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Срок представления Подрядчиком дополнительных материалов составляет 5 (пять) рабочих дней с момента направления запроса.

5.5. В случае, если результат выполненных работ в полной мере соответствует условиям Контракта, Заказчик принимает результаты работ, подписывает акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 в течение 5 (Пяти) рабочих дней.

5.6. В случае, если представленные результаты выполненных работ содержат отклонения от условий Контракта, Заказчик составляет перечень замечаний к результатам выполненных работ и извещает Подрядчика о недостатках в срок, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня их обнаружения.

Извещение о выявленных недостатках направляется Подрядчику телеграммой, почтой, электронной почтой либо нарочным.

5.7. Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет в согласованный с Заказчиком срок.

5.8. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков результата выполненных работ или их причин, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.

Расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

5.9. Приемка скрытых работ (при их наличии):

5.9.1. Готовность скрытых работ подтверждается подписанием Сторонами актов освидетельствования скрытых работ.

5.10. Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления от условий Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в письменной форме. Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки в согласованный с Заказчиком срок. Извещение направляется в порядке, указанном в пункте 5.6 Контракта.

5.11. По согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и/или функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и/или функциональными характеристиками, указанными в Контракте, либо выполнение работ, предусмотренных Контрактом, не представляется возможным.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.6.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов:

6.4.1. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

- а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);*
- б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);*
- в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);*
- г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.*

6.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6.4.3. 6.4.4. настоящего Контракта):

- а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;*
- б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);*

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно).

6.4.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

6.4.4. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства (при наличии в Контракте таких обязательств), которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

6.5. Взыскание неустоек не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Контракту.

6.6. Документами, фиксирующими факт нарушения обязательств и возникновения обязательства Подрядчика оплатить Заказчику неустойку, предусмотренную Контрактом, являются:

- двухсторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях;

- или

- предписание контрольно-надзорных органов;

- или

- претензия Заказчика.

6.7. Ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту считается их фактическое неисполнение, исполнение не в полном объеме, либо не в соответствии с требованиями Контракта и/или положениям действующих на момент выполнения Работ нормативно-технических документов. При этом обязанностями Сторон считаются их обязательства, прописанные в любом из пунктов и/или разделов Контракта.

6.8. Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную за реализацию в натуре проектных решений, за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Контрактом.

6.9. Подрядчик несет имущественную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

6.10. Сторона Контракта освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.11. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по Контракту.

6.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.14. Заказчик не несет ответственности перед привлечёнными Подрядчиком субподрядными организациями.

6.16. Подрядчик не несет ответственность за ущерб, возникающий/возникший по причине реализации технических решений Проектной документации.

6.17. Стороны несут и иную ответственность, не оговоренную в настоящем Контракте, но предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

7. Качество выполняемых работ

7.1. Качество, технические характеристики работ, результаты работ и иные показатели работ должны соответствовать Техническому заданию, условиям Контракта, требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к работам соответствующего рода, в том числе требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации, иным положениям действующего законодательства Российской Федерации", экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным нормам, строительным нормам и правилам и другим нормам, действующим на территории Российской Федерации, в части не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

7.2. Гарантийный срок составляет 12 (Двенадцать) месяцев со дня подписания Сторонами итогового акта приемке выполненных работ по форме КС-2. Результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям Контракта о качестве. Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ.

7.3 Устранение недостатков (дефектов) осуществляется Подрядчиком за свой счет без последующей компенсации Заказчиком расходов на устранение недостатков (дефектов). Наличие недостатков (дефектов) и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

7.4. Если Подрядчик в течение согласованного с Заказчиком срока, не устранил выявленные недостатки (дефекты), то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить недостатки (дефекты) своими силами или силами третьих лиц только по согласованию с Подрядчиком. Такие расходы, связанные с устранением недостатков (дефектов) которые согласованы в соответствии с настоящим пунктом оплачиваются Подрядчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

8. Действие обстоятельств непреодолимой силы

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

8.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Контракту вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Контракт может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Крым расположенному в г. Симферополь.

9.3. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Контракта является обязательным.

9.4. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождениям Сторон, указанным в Контракте.

9.5. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 15 (Пятнадцать) календарных дней со дня получения последнего адресатом.

10. Казначейское сопровождение

10.1. В соответствии Правилами казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.12. 2019 № 1765 устанавливается порядок осуществления Федеральным казначейством казначейского сопровождения средств в валюте Российской Федерации, указанных в части 2 (с учетом положений частей 3 - 6) статьи 5 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее - Федеральный закон), включая остатки средств, предусмотренных частями 11 и 12 статьи 5 Федерального закона, предоставление которых должно осуществляться с последующим подтверждением их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления указанных средств, а также субсидий, указанных в части 8 статьи 5 Федерального закона (далее - целевые средства)

10.2. Операции с целевыми средствами осуществляются на счетах, открытых территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета денежных средств юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса. (далее – счета органов Федерального казначейства).

Операции по зачислению и списанию целевых средств на счетах органов Федерального казначейства, отражаются на лицевых счетах, предназначенных для учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, открываемых юридическим лицам, получающим целевые средства, в территориальных органах Федерального казначейства в порядке, установленном Федеральным казначейством (далее - лицевой счет для учета операций неучастника бюджетного процесса).

Основанием для открытия юридическим лицам лицевых счетов для учета операций неучастников бюджетного процесса являются государственные контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения федеральных нужд, предусмотренные пунктами 4, 5 и 10 части 2 статьи 5 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее - государственный контракт). (Пункт 4 части 2 статьи 5 ФЗ «авансовые платежи по государственным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг (за исключением государственных контрактов, заключаемых в целях реализации государственного оборонного заказа), заключаемым на сумму 100 000,0 тыс. рублей и более)

Операции по списанию целевых средств по расходам юридических лиц, отраженных на лицевых счетах для учета операций неучастника бюджетного процесса, проводятся после осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования расходов в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации (далее - порядок санкционирования целевых средств), и проверки представленных документов, установленных порядком санкционирования целевых средств, подтверждающих возникновение денежных обязательств юридических лиц (далее - документы-основания).

10.3. При казначейском сопровождении Подрядчику запрещено перечислять целевые средства:

- в качестве вноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления целевых средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее - банк);

- в целях размещения средств на депозиты, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, в том числе принимаемыми в отношении средств, указанных в подпункте "б" пункта 15 настоящих Правил;

- на счета, открытые в банке юридическому лицу, за исключением:
оплаты обязательств юридического лица в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;

оплаты обязательств юридического лица в целях осуществления расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), а также по выплатам лицам, не состоящим в штате юридического лица, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении целевых средств, с перечислением удержанных налогов, сборов и начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование, на обязательное медицинское страхование не позднее даты осуществления указанных расчетов;

оплаты обязательств юридического лица в целях осуществления расчетов по социальным выплатам и иным выплатам в пользу работников (кроме выплат, указанных в абзаце шестом настоящего подпункта);

оплаты фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, в случае если юридическое лицо не привлекает для поставки таких товаров (выполнения таких работ, оказания таких услуг) иных юридических лиц, а также при условии представления документов-оснований или реестра документов-оснований по форме, установленной Министерством финансов Российской Федерации (далее - реестр документов-оснований), с приложением указанных в нем документов-оснований (в случае его указания в платежном документе) и (или) иных документов, предусмотренных соглашениями, государственными контрактами, договорами о капитальных вложениях, контрактами учреждений, договорами о проведении капитального ремонта, договорами (контрактами, соглашениями) или нормативными правовыми актами о предоставлении субсидии;

возмещения произведенных юридическим лицом расходов (части расходов) при условии представления документов в соответствии с абзацем восьмым настоящего подпункта, а также копий платежных поручений, реестров платежных поручений, подтверждающих оплату произведенных юридическим лицом расходов (части расходов), если условиями соглашения, государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения, договора о проведении капитального ремонта и договора (контракта, соглашения) предусмотрено возмещение произведенных юридическим лицом расходов (части расходов);

оплаты обязательств юридического лица по накладным расходам, связанным с исполнением государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения, договора о проведении капитального ремонта, договора (контракта);

на счета, открытые в банках юридическим лицам, заключившим с юридическим лицом - получателем целевых средств договоры (контракты, соглашения), за исключением договоров, заключаемых в целях приобретения услуг связи, коммунальных услуг, электроэнергии, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих юридическим лицам инженерных сетей, коммуникаций и сооружений в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, а также договоров страхования в соответствии со страховым законодательством;

10.4. Подрядчик обязан:

- открыть лицевые счета для учета операций неучастников бюджетного процесса в территориальных органах Федерального казначейства в целях осуществления операций с целевыми средствами в соответствии с настоящими Правилами;

- вести отдельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому государственному контракту, договору о капитальных вложениях, контракту учреждения, договору о проведении капитального ремонта и договору (контракту), распределять накладные расходы пропорционально срокам исполнения государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения, договора о проведении капитального ремонта, договора (контракта) либо срокам использования авансового платежа по ним в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

10.5. Подрядчик предоставляет в территориальные органы Федерального казначейства документы, предусмотренные порядком санкционирования целевых средств.

В платежных и расчетных документах и документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, необходимо указывать идентификатор государственного контракта, порядок формирования которого установлен Федеральным казначейством.

10.6. При казначейском сопровождении целевых средств, территориальные органы Федерального казначейства в установленном Министерством финансов Российской Федерации порядке осуществляют проверки:

а) соответствия содержащейся в документах-основаниях информации о сроках поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) и количестве товаров (объеме работ, услуг) условиям соглашений, государственных контрактов, договоров о капитальных вложениях, контрактов учреждений, договоров о проведении капитального ремонта и договоров (контрактов, соглашений);

б) соответствия информации, указанной в государственном контракте, договоре о капитальных вложениях, контракте учреждения, договоре о проведении капитального ремонта, договоре (контракте), документах-основаниях, фактически поставленным товарам (выполненным работам, оказанным услугам), в том числе с использованием фото- и видеотехники, в соответствии с регламентом, утвержденным Федеральным казначейством;

в) соответствия информации, указанной в государственном контракте, договоре о капитальных вложениях, контракте учреждения, договоре о проведении капитального ремонта, договоре (контракте), документах-основаниях, данным раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности и информации о структуре цены государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения, договора о проведении капитального ремонта, договора (контракта) в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации;

г) наличия в информационных системах Федерального казначейства и (или) единой информационной системе в сфере закупок документов-оснований.

10.7. В случае выявления нарушений в ходе проведения проверок, территориальные органы Федерального казначейства в течение 5 рабочих дней после дня установления факта нарушений возвращают платежные документы без исполнения.

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством Российской Федерации, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не

произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

12. Порядок изменения и расторжения контракта

12.1. Любые изменения и дополнения к Контракту действительны, если они совершены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

12.1.1. Внесение изменений в Контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных частью 65 статьи 112, частью 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

12.2.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта.

12.2.2. Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

12.2.3. При изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта.

12.2.4. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных Контрактом.

12.2.5. Если при исполнении заключенного на срок не менее одного года Контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, цена которого составляет или превышает предельный размер (предельные размеры) цены, установленный Правительством Российской Федерации, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию. Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта

Российской Федерации, местной администрации при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно и при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения Контракта и (или) цены Контракта более чем на тридцать процентов. При этом в указанный срок не включается срок получения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности положительного заключения экспертизы проектной документации в случае необходимости внесения в нее изменений;

12.2.6. Если контракт, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, по независящим от Сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в Проектную документацию, Локальную смету, либо по вине Подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении. В случае неисполнения контракта в срок по вине Подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Законом №44-ФЗ, предоставления Подрядчиком в соответствии с Законом № 44-ФЗ обеспечения исполнения контракта.

12.2.7. В иных случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или по соглашению Сторон.

12.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

12.5. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

12.6. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

12.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

12.8. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с настоящим Контрактом.

12.9. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с

уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

12.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12.12. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с настоящим Контрактом. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.13. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

12.14. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

12.15. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12.16. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

12.17. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13. Прочие условия

13.1. С момента подписания Сторонами настоящего Контракта все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

13.2. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до «31» декабря 2020 г., но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по Контракту.

13.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

13.4. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

13.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13.6. Отношения Сторон неурегулированные настоящим Контрактом регулируются законодательством Российской Федерации.

13.7. Подрядчик обязуется не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия Заказчика.

13.8. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический или археологический интерес, которые будут найдены на строительной площадке, не являются собственностью Подрядчика.

13.9. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

13.10. Контракт, приложения и все документы, имеющие к ним отношение, должны быть составлены в двух подлинных экземплярах на русском языке.

13.11. Любые сообщения (в том числе, во избежание неопределенности, все сообщения, являющиеся или связанные с каким-либо подтверждением, соглашением, изменением, одобрением, согласием, назначением, раскрытием информации, уведомлением, разрешением, предоставлением доказательств, запросом, уточнением или отказом от прав), направляемые по данному Контракту или в связи с ним, должны оформляться в письменной форме с документальным подтверждением получения адресатом направленного сообщения.

13.12. В случае изменения наименования, реквизитов, руководителя организации у одной из сторон настоящего Контракта, другой стороне в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений, в письменной форме на официальном бланке организации направляется письменное сообщение с приложением копий, подтверждающих документов.

13.13. Стороны вправе осуществлять оформление, обмен и подписание документов о приемке выполненных работ в электронном виде, подписанных электронной подписью в Единой информационной системе (ЕИС).

Документы о приемке выполненных работ, подписанные электронной подписью в ЕИС, признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью владельца сертификата, и порождает для подписанта юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения прав и обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.14. Стороны осуществляют электронный документооборот в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14. Приложения к Контракту

14.1. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

14.2. Приложения к настоящему Контракту, указаны в Таблице 1 (см. ниже).

Таблица 1

№	Наименование документа	Кол-в листов
1.	Локальный сметный расчет	

№	Наименование документа	Кол-в листов
2.	Техническое задание	
3.	Акт передачи строительной площадки	

15. Местонахождение и банковские реквизиты сторон

Заказчик

Администрация Островского сельского поселения Первомайского района Республики Крым

Адрес юридический / почтовый: 296315, Республика Крым, Первомайский район, с. Островское, ул. Ленина дом 32
 Банковские реквизиты:
 ОГРН 1149102098463 ОКТМО 35635452
 ИНН 9106002533 КПП 910601001
 р/с 40204810135100000189
 БИК 043510001 Отделение Республика Крым
 Код по сводному реестру: 35325301
 ИКЗ 203910600253391060100100040014299244
 КБК 919 0503 04 0 01 М3705 244
 Тел.: 7-978 875 74 84
 e-mail: ostrovskoe@pervmo.rk.gov.ru

Председатель Островского сельского совета – глава администрации Островского сельского поселения Первомайского района Республики Крым




А.Л. Колесник

Подрядчик

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымавтодор»

Адрес: 295022, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 184/1А
 Банковские реквизиты:
 ИНН 9102161282
 КПП 910201001
 ОГРН 1159102034090
 ОКПО 00838022
 р/с 40602810541760000001
 в РНКБ БАНК (ПАО)
 к/с 30101810335100000607
 БИК 043510607
 л/сч 41756801410
 р/сч 40701810603492000437
 в Отделении по Республике Крым Южного главного управления
 Центрального банка Российской Федерации
 БИК 043510001
 ОКТМО 35701000

Заместитель директора по организационному и техническому развитию Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымавтодор»



И.В. Вишняков

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

по объекту «Работы по благоустройству территории спортивной площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Первомайский район, с.Островское, ул.Садовая, уч.36»

на установку спортивных площадок 22х25 м

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 4933,490 тыс. руб.
 строительных работ _____ 4100,086 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 11,156 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 271,047 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 1064,09 чел.час
 Трудозатраты механизаторов _____ 103,96 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2020 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Подготовительные работы										
1	ТЕР01-01-031-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат на II кв. 2020 г. для Республики Крым (ТСНБ-2017)(Прил. 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 № 17329-ИФ/09 - Объекты спортивного назначения ОЗП=26,07; ЭМ=8,48; ЗПМ=26,07; МАТ=4,61 НР (297 руб.): 95% от ФОТ СП (157 руб.): 50% от ФОТ	0,0825 (22*25*0,15) / 1000	1165,71	1165,71 143,26	96		96 12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТССЦпг-01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат на II кв. 2020 г. для Республики Крым (ТСНБ-2017)(Прил.1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 № 17329-ИФ/09 - Объекты спортивного назначения ОЗП=26,07; ЭМ=8,48; ЗПМ=26,07; МАТ=4,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	144,375 82,5*1,75	3,92	3,92	566		566		
3	ТССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат на II кв. 2020 г. для Республики Крым (ТСНБ-2017)(Прил.1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 № 17329-ИФ/09 - Объекты спортивного назначения ОЗП=26,07; ЭМ=8,48; ЗПМ=26,07; МАТ=4,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	144,375	18,73	18,73	2704		2704		
4	ТЕР01-02-027-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат на II кв. 2020 г. для Республики Крым (ТСНБ-2017)(Прил.1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 № 17329-ИФ/09 - Объекты спортивного назначения ОЗП=26,07; ЭМ=8,48; ЗПМ=26,07; МАТ=4,61 НР (146 руб.): 80% от ФОТ СП (82 руб.): 45% от ФОТ	0,55 (22*25) / 1000	108,51	108,51 13,02	60		60 7		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого по разделу 1 Подготовительные работы						3452				
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого по разделу 1 Подготовительные работы						29735				
Раздел 2. Устройство площадки										
5	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат на II кв. 2020 г. для Республики Крым (ТСНБ-2017)(Прил.1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 № 17329-ИФ/09 - Объекты спортивного назначения ОЗП=26,07; ЭМ=8,48; ЗПМ=26,07; МАТ=4,61 НР (17066 руб.): 142% от ФОТ СП (11417 руб.): 95% от ФОТ	1,1 (550*0,2) / 100	3575,71 174,65	3383,98 244,35	3933	192	3722 269	24,19	26,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТССЦ-02.2.05.04-0087 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 10-20 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат на II кв. 2020 г. для Республики Крым (ТСНБ-2017)(Прил. 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 № 17329-ИФ/09 - Объекты спортивного назначения ОЗП=26,07; ЭМ=8,48; ЗПМ=26,07; МАТ=4,61	8,25 550*15/1000	180,32		1488				
7	ТССЦ-02.2.05.04-0089 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 40-70 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат на II кв. 2020 г. для Республики Крым (ТСНБ-2017)(Прил. 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 № 17329-ИФ/09 - Объекты спортивного назначения ОЗП=26,07; ЭМ=8,48; ЗПМ=26,07; МАТ=4,61	130,35 550*0,2*1,26-8,25	154,03		20078				
8	ТЕР27-07-006-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей импортными асфальтоукладчиками 2 типоразмера толщиной слоя 4 см (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат на II кв. 2020 г. для Республики Крым (ТСНБ-2017)(Прил. 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 № 17329-ИФ/09 - Объекты спортивного назначения ОЗП=26,07; ЭМ=8,48; ЗПМ=26,07; МАТ=4,61 НР (4849 руб.): 142% от ФОТ СП (3244 руб.): 95% от ФОТ	0,55 550 / 1000	1797,36 152,36	1642,76 85,62	989	84	904 47	18,58	10,22
9	ТЕР27-07-006-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07- 006-01. До 5см (1000 м2) (до 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат на II кв. 2020 г. для Республики Крым (ТСНБ-2017)(Прил. 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 № 17329-ИФ/09 - Объекты спортивного назначения ОЗП=26,07; ЭМ=8,48; ЗПМ=26,07; МАТ=4,61 НР (295 руб.): 142% от ФОТ СП (198 руб.): 95% от ФОТ	0,55	163,74 9,94	153,8 6	90	5	85 3	1,34	0,74

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТССЦ-04.2.01.01-0036 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат на II кв. 2020 г. для Республики Крым (ТСНБ-2017)(Прил.1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 № 17329-ИФ/09 - Объекты спортивного назначения ОЗП=26,07; ЭМ=8,48; ЗПМ=26,07; МАТ=4,61	66,44 (96,6+12,1*2)*0,55	581,93		38663				
11	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м) 4 323,49 = 4 912,64 + (5,074 - 5,9) x 674,36 + (0,0198 - 0,06) x 799,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат на II кв. 2020 г. для Республики Крым (ТСНБ-2017)(Прил.1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 № 17329-ИФ/09 - Объекты спортивного назначения ОЗП=26,07; ЭМ=8,48; ЗПМ=26,07; МАТ=4,61 НР (22027 руб.): 142% от ФОТ СП (14736 руб.): 95% от ФОТ	1,02 102 / 100	4323,49 574,4	80,15 8,46	4410	586	82 9	76,08	77,6
12	ТССЦ-05.2.03.03-0031 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1347/пр	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат на II кв. 2020 г. для Республики Крым (ТСНБ-2017)(Прил.1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 № 17329-ИФ/09 - Объекты спортивного назначения ОЗП=26,07; ЭМ=8,48; ЗПМ=26,07; МАТ=4,61	102	22,36		2281				
15 мм										
13	ТЕР11-01-023-05 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр	Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-каучуковых (100 м2) (Кмат=0 МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат на II кв. 2020 г. для Республики Крым (ТСНБ-2017)(Прил.1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 № 17329-ИФ/09 - Объекты спортивного назначения ОЗП=26,07; ЭМ=8,48; ЗПМ=26,07; МАТ=4,61 НР (159239 руб.): 123% от ФОТ СП (97097 руб.): 75% от ФОТ	5,5 550 / 100	1000,27 840,03	160,24 62,93	5501	4620	881 346	80,85	444,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТССЦ-01.6.03.02-0004 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для детских игровых площадок "Мастерфайбр" цветное в один цвет, толщиной 15 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат на II кв. 2020 г. для Республики Крым (ТСНБ-2017)(Прил.1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 № 17329-ИФ/09 - Объекты спортивного назначения ОЗП=26,07; ЭМ=8,48; ЗПМ=26,07; МАТ=4,61	550	515,79		283685				
15	ТЕР27-09-016-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м (км) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат на II кв. 2020 г. для Республики Крым (ТСНБ-2017)(Прил.1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 № 17329-ИФ/09 - Объекты спортивного назначения ОЗП=26,07; ЭМ=8,48; ЗПМ=26,07; МАТ=4,61 НР (222 руб.): 142% от ФОТ СП (148 руб.): 95% от ФОТ	0,122	1231,3 25,11	186,36 22,39	150	3	23 3	3,66	0,45
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого по разделу 2 Устройство площадки						373947				560,3
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого по разделу 2 Устройство площадки						2135849				560,3
Раздел 3. Устройство ограждения площадки										
(15+27)*2/2.5м=34шт панелей и столбов 38шт										
16	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1381/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат на II кв. 2020 г. для Республики Крым (ТСНБ-2017)(Прил.1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 № 17329-ИФ/09 - Объекты спортивного назначения ОЗП=26,07; ЭМ=8,48; ЗПМ=26,07; МАТ=4,61 НР (95 руб.): 122% от ФОТ СП (62 руб.): 80% от ФОТ	0,127235 3,141593*(0,3/2)^2*0,05*36	67,64 17,5	49,77 4,87	9	2	6 1	2,4	0,31
17	ТССЦ-02.2.05.04-0031 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Щебень гравийный, фракция 5-20 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат на II кв. 2020 г. для Республики Крым (ТСНБ-2017)(Прил.1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 № 17329-ИФ/09 - Объекты спортивного назначения ОЗП=26,07; ЭМ=8,48; ЗПМ=26,07; МАТ=4,61	0,1654	183,7		30				

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР07-01-054-10 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1380/пр	Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,2 м(с Рытьем ям под столбы, установка столбов, навеска панелей 1-го яруса) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат на II кв. 2020 г. для Республики Крым (ТСНБ-2017)(Прил. 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 № 17329-ИФ/09 - Объекты спортивного назначения ОЗП=26,07; ЭМ=8,48; ЗПМ=26,07; МАТ=4,61 НР (43888 руб.): 130% от ФОТ СП (28696 руб.): 85% от ФОТ	0,85 (34*2,5) / 100	4202,86 1249,3	2759,06 273,6	3572	1062	2345 233	147,15	125,08
19	ТССЦ-04.1.02.01-0007 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон мелкозернистый, класс: В20 (М250) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат на II кв. 2020 г. для Республики Крым (ТСНБ-2017)(Прил. 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 № 17329-ИФ/09 - Объекты спортивного назначения ОЗП=26,07; ЭМ=8,48; ЗПМ=26,07; МАТ=4,61	1,173	590,7		693				
20	ТЕР09-08-002-05 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Устройство ограждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м (навеска панелей 2 и 3-го ярусов) (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат на II кв. 2020 г. для Республики Крым (ТСНБ-2017)(Прил. 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 № 17329-ИФ/09 - Объекты спортивного назначения ОЗП=26,07; ЭМ=8,48; ЗПМ=26,07; МАТ=4,61 НР (9737 руб.): 90% от ФОТ СП (9196 руб.): 85% от ФОТ	6,8 (34*2) / 10	76,27 54,11	22,16 6,88	519	368	151 47	7,11	48,35
21	КП ООО "ВераГрупп" ОП101.00.1(15x24	Ограждение спортивной площадки 15x24 (квадратный профиль) 3 яруса, футбол, баскетбол, 1 калитка, без учета основания (компл) МАТ=1284518,89/1,2/4,61 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат на II кв. 2020 г. для Республики Крым (ТСНБ-2017)(Прил. 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 № 17329-ИФ/09 - Объекты спортивного назначения ОЗП=26,07; ЭМ=8,48; ЗПМ=26,07; МАТ=4,61	1	232197,92 1284518,89/1,2/4,61		232198				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого по разделу 3 Устройство ограждения площадки						240539				173,74
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого по разделу 3 Устройство ограждения площадки						1224755				173,74
Раздел 4. Установка спортивного оборудования и МАФ										

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТЕРр51-4-2 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Рытье ям вручную для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат на II кв. 2020 г. для Республики Крым (ТСНБ-2017)(Прил. 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 № 17329-ИФ/09 - Объекты спортивного назначения ОЗП=26,07; ЭМ=8,48; ЗПМ=26,07; МАТ=4,61 НР (37365 руб.): 75% от ФОТ СП (22419 руб.): 45% от ФОТ	0,49 49 / 100	3900,95 3900,95		1911	1911		554,9	271,9
23	ТЕР06-01-001-13 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Устройство фундаментов-столбов: бетонных (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат на II кв. 2020 г. для Республики Крым (ТСНБ-2017)(Прил. 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 № 17329-ИФ/09 - Объекты спортивного назначения ОЗП=26,07; ЭМ=8,48; ЗПМ=26,07; МАТ=4,61 НР (2217 руб.): 105% от ФОТ СП (1372 руб.): 65% от ФОТ	0,016837 (3,141593*(0,25/2)*2*0,7*49) / 100	11602,86 4552,76	1774,33 230,58	195	77	30 4	598,26	10,07
24	ТССЦ-04.1.02.01-0007 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон мелкозернистый, класс: В20 (М250) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат на II кв. 2020 г. для Республики Крым (ТСНБ-2017)(Прил. 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 № 17329-ИФ/09 - Объекты спортивного назначения ОЗП=26,07; ЭМ=8,48; ЗПМ=26,07; МАТ=4,61	1,717	590,7		1014				
25	ТЕР09-03-039-05 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Монтаж опорных конструкций: эстажерочного типа (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат на II кв. 2020 г. для Республики Крым (ТСНБ-2017)(Прил. 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 № 17329-ИФ/09 - Объекты спортивного назначения ОЗП=26,07; ЭМ=8,48; ЗПМ=26,07; МАТ=4,61 НР (1689 руб.): 90% от ФОТ СП (1595 руб.): 85% от ФОТ	0,4	924,77 162,79	240,9 17,24	370	65	96 7	19,38	7,75
26	КП ООО "ВегаГрупп" ОП101.00.1(15x24	Спортивный комплекс "Каратау" (серия "Papercut") (шт) МАТ=145928/1,2/4,61 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат на II кв. 2020 г. для Республики Крым (ТСНБ-2017)(Прил. 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 № 17329-ИФ/09 - Объекты спортивного назначения ОЗП=26,07; ЭМ=8,48; ЗПМ=26,07; МАТ=4,61	1	26378,89 145928/1,2/4,61		26379				

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	КП ООО "ВераГрупп" ОП101.00.1(15х24	Тренажер "Маятник" - "Твист" (шт) МАТ=33288,19/1,2/4,61 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат на II кв. 2020 г. для Республики Крым (ТСНБ-2017)(Прил. 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 № 17329-ИФ/09 - Объекты спортивного назначения ОЗП=26,07; ЭМ=8,48; ЗПМ=26,07; МАТ=4,61	1	6017,39 33288,19/1,2/4,61		6017				
28	КП ООО "ВераГрупп" ОП101.00.1(15х24	Тренажер "Тяга сверху" - "Жим от груди" (шт) МАТ=80710,27/1,2/4,61 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат на II кв. 2020 г. для Республики Крым (ТСНБ-2017)(Прил. 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 № 17329-ИФ/09 - Объекты спортивного назначения ОЗП=26,07; ЭМ=8,48; ЗПМ=26,07; МАТ=4,61	1	14589,71 80710,27/1,2/4,61		14590				
29	КП ООО "ВераГрупп" ОП101.00.1(15х24	Тренажер "Жим ногами горизонтальный", двойной (шт) МАТ=42120,58/1,2/4,61 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат на II кв. 2020 г. для Республики Крым (ТСНБ-2017)(Прил. 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 № 17329-ИФ/09 - Объекты спортивного назначения ОЗП=26,07; ЭМ=8,48; ЗПМ=26,07; МАТ=4,61	1	7613,99 42120,58/1,2/4,61		7614				
30	КП ООО "ВераГрупп" ОП101.00.1(15х24	Информационный щит (шт) МАТ=20190,52/1,2/4,61 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат на II кв. 2020 г. для Республики Крым (ТСНБ-2017)(Прил. 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 № 17329-ИФ/09 - Объекты спортивного назначения ОЗП=26,07; ЭМ=8,48; ЗПМ=26,07; МАТ=4,61	1	3649,77 20190,52/1,2/4,61		3650				
31	КП ООО "ВераГрупп" ОП101.00.1(15х24	Скамья парковая "Варшава" (шт) МАТ=14149,43/1,2/4,61 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат на II кв. 2020 г. для Республики Крым (ТСНБ-2017)(Прил. 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 № 17329-ИФ/09 - Объекты спортивного назначения ОЗП=26,07; ЭМ=8,48; ЗПМ=26,07; МАТ=4,61	4	2557,74 14149,43/1,2/4,61		10231				

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	КП ООО "ВегаГрупп" ОП101.00.1(15х24	Урна "Брюгге" (шт) МАТ=4491,96/1,2/4,61 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат на II кв. 2020 г. для Республики Крым (ТСНБ-2017)(Прил.1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 № 17329-ИФ/09 - Объекты спортивного назначения ОЗП=26,07; ЭМ=8,48; ЗПМ=26,07; МАТ=4,61	4	812 4491,96/1,2/4,61		3248				
33	КП ООО "ВегаГрупп" ОП101.00.1(15х24	Транспортные расходы (шт) МАТ=180000/1,2/4,61 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат на II кв. 2020 г. для Республики Крым (ТСНБ-2017)(Прил.1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 № 17329-ИФ/09 - Объекты спортивного назначения ОЗП=26,07; ЭМ=8,48; ЗПМ=26,07; МАТ=4,61	1	32537,96 180000/1,2/4,61		32538				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого по разделу 4 Установка спортивного оборудования и МАФ						110314				289,72
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого по разделу 4 Установка спортивного оборудования и МАФ						607961				289,72
Раздел 5. Электроснабжение и освещение										
34	ТЕРм08-03-599-09 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат на II кв. 2020 г. для Республики Крым (ТСНБ-2017)(Прил.1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 № 17329-ИФ/09 - Объекты спортивного назначения ОЗП=26,07; ЭМ=8,48; ЗПМ=26,07; МАТ=4,61 НР (570 руб.): 95% от ФОТ СП (390 руб.): 65% от ФОТ	1	65,87 22,66	2 0,22	66	23	2	2,56	2,56
35	ТССЦ-62.1.02.03-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/пр	Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки: КМПн 1/2 (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат на II кв. 2020 г. для Республики Крым (ТСНБ-2017)(Прил.1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 № 17329-ИФ/09 - Объекты спортивного назначения ОЗП=26,07; ЭМ=8,48; ЗПМ=26,07; МАТ=4,61	0,1 1 / 10	66		7				

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	ТЕРм08-03-526-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр</i>	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат на II кв. 2020 г. для Республики Крым (ТСНБ-2017)(Прил.1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 № 17329-ИФ/09 - Объекты спортивного назначения ОЗП=26,07; ЭМ=8,48; ЗПМ=26,07; МАТ=4,61 НР (644 руб.): 95% от ФОТ СП (441 руб.): 65% от ФОТ	2	35,3 13,24	1,13	71	26	2	1,56	3,12
37	ТССЦ-62.1.01.09-0018 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/пр</i>	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 ЗР 25А, характеристика С (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат на II кв. 2020 г. для Республики Крым (ТСНБ-2017)(Прил.1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 № 17329-ИФ/09 - Объекты спортивного назначения ОЗП=26,07; ЭМ=8,48; ЗПМ=26,07; МАТ=4,61	2	29,62		59				
опоры освещения										
38	ТЕР33-01-007-02 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1329/пр</i>	Бурение котлованов на глубину бурения: до 3 м, 2 группа грунтов (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат на II кв. 2020 г. для Республики Крым (ТСНБ-2017)(Прил.1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 № 17329-ИФ/09 - Объекты спортивного назначения ОЗП=26,07; ЭМ=8,48; ЗПМ=26,07; МАТ=4,61 НР (2135 руб.): 105% от ФОТ СП (1220 руб.): 60% от ФОТ	4	178,87 8,85	170,02 10,84	715	35	680 43	1,03	4,12
39	ТЕР06-01-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр</i>	Устройство бетонной подготовки (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат на II кв. 2020 г. для Республики Крым (ТСНБ-2017)(Прил.1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 № 17329-ИФ/09 - Объекты спортивного назначения ОЗП=26,07; ЭМ=8,48; ЗПМ=26,07; МАТ=4,61 НР (411 руб.): 105% от ФОТ СП (254 руб.): 65% от ФОТ	0,0105 1,05 / 100	4005,15 1254,6	1582,56 214,44	42	13	17 2	180	1,89
40	ТССЦ-04.1.02.01-0007 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Бетон мелкозернистый, класс: В20 (М250) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат на II кв. 2020 г. для Республики Крым (ТСНБ-2017)(Прил.1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 № 17329-ИФ/09 - Объекты спортивного назначения ОЗП=26,07; ЭМ=8,48; ЗПМ=26,07; МАТ=4,61	1,071	590,7		633				

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	ТЕР06-01-015-08 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Установка закладных деталей весом: до 20 кг (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат на II кв. 2020 г. для Республики Крым (ТСНБ-2017)(Прил. 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 № 17329-ИФ/09 - Объекты спортивного назначения ОЗП=26,07; ЭМ=8,48; ЗПМ=26,07; МАТ=4,61 НР (794 руб.): 105% от ФОТ СП (491 руб.): 65% от ФОТ	0,056 14*4/1000	547,23 512,08	35,15 3,91	31	29	2	63,22	3,54
42	КП ООО "ПРОМЕТСТАЛЬ"	Закладная деталь ФМ-0,108-1,2 м-грунт (шт) МАТ=3982/1,2/4,61 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат на II кв. 2020 г. для Республики Крым (ТСНБ-2017)(Прил. 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 № 17329-ИФ/09 - Объекты спортивного назначения ОЗП=26,07; ЭМ=8,48; ЗПМ=26,07; МАТ=4,61	4	719,81 3982/1,2/4,61		2879				
43	ТЕР33-01-016-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1329/пр	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат на II кв. 2020 г. для Республики Крым (ТСНБ-2017)(Прил. 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 № 17329-ИФ/09 - Объекты спортивного назначения ОЗП=26,07; ЭМ=8,48; ЗПМ=26,07; МАТ=4,61 НР (1368 руб.): 105% от ФОТ СП (782 руб.): 60% от ФОТ	0,136 0,034*4	1647,82 253,93	1393,89 109,27	224	35	189 15	29,12	3,96
44	ТССЦ-07.4.03.06-0011 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Опора несилловая фланцевая граненая коническая, марка ОГК- 4-ц (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат на II кв. 2020 г. для Республики Крым (ТСНБ-2017)(Прил. 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 № 17329-ИФ/09 - Объекты спортивного назначения ОЗП=26,07; ЭМ=8,48; ЗПМ=26,07; МАТ=4,61	4	1155,39		4622				
45	КП ООО "ПРОМЕТСТАЛЬ"	Кронштейн однорожковый К2-1,0-1,0-1-1 гор.цинк (шт) МАТ=3124/1,2/4,61 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат на II кв. 2020 г. для Республики Крым (ТСНБ-2017)(Прил. 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 № 17329-ИФ/09 - Объекты спортивного назначения ОЗП=26,07; ЭМ=8,48; ЗПМ=26,07; МАТ=4,61	4	564,71 3124/1,2/4,61		2259				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	ТЕР33-04-014-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1329/пр	Установка светильников: с лампами люминесцентными (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат на II кв. 2020 г. для Республики Крым (ТСНБ-2017)(Прил. 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 № 17329-ИФ/09 - Объекты спортивного назначения ОЗП=26,07; ЭМ=8,48; ЗПМ=26,07; МАТ=4,61 НР (2874 руб.): 105% от ФОТ СП (1642 руб.): 60% от ФОТ	4	96,75 18,11	78,09 8,17	387	72	312 33	2,29	9,16
47	КП ООО "ПРОМЕТСТАЛЬ"	Светильник FLS 01-35-850-WA (шт) МАТ=6765/1,2/4,61 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат на II кв. 2020 г. для Республики Крым (ТСНБ-2017)(Прил. 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 № 17329-ИФ/09 - Объекты спортивного назначения ОЗП=26,07; ЭМ=8,48; ЗПМ=26,07; МАТ=4,61	4	1222,89 6765/1,2/4,61		4892				
48	ТЕРм10-08-003-05 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр	Устройство оптико-(фото)электрическое,; прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат на II кв. 2020 г. для Республики Крым (ТСНБ-2017)(Прил. 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 № 17329-ИФ/09 - Объекты спортивного назначения ОЗП=26,07; ЭМ=8,48; ЗПМ=26,07; МАТ=4,61 НР (1022 руб.): 80% от ФОТ СП (766 руб.): 60% от ФОТ	1	52,94 49,48		53	49		5,76	5,76
49	ПРАЙС	Датчик освещенности (шт) МАТ=1440/1,2/4,61 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат на II кв. 2020 г. для Республики Крым (ТСНБ-2017)(Прил. 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 № 17329-ИФ/09 - Объекты спортивного назначения ОЗП=26,07; ЭМ=8,48; ЗПМ=26,07; МАТ=4,61	1	260,3 1440/1,2/4,61		260				
50	ТЕР33-04-008-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1329/пр	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км (км) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат на II кв. 2020 г. для Республики Крым (ТСНБ-2017)(Прил. 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 № 17329-ИФ/09 - Объекты спортивного назначения ОЗП=26,07; ЭМ=8,48; ЗПМ=26,07; МАТ=4,61 НР (821 руб.): 105% от ФОТ СП (469 руб.): 60% от ФОТ	0,083 83/1000	1114,6 286,18	606,95 74,25	93	24	50 6	34,9	2,9

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	ТССЦ-21.2.01.01-0062 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1394/пр	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2х16-0,6/1,0 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат на II кв. 2020 г. для Республики Крым (ТСНБ-2017)(Прил.1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 № 17329-ИФ/09 - Объекты спортивного назначения ОЗП=26,07; ЭМ=8,48; ЗПМ=26,07; МАТ=4,61	0,08466 (83*1,02) / 1000	4805,96		407				
52	ТЕРм08-02-471-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат на II кв. 2020 г. для Республики Крым (ТСНБ-2017)(Прил.1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 № 17329-ИФ/09 - Объекты спортивного назначения ОЗП=26,07; ЭМ=8,48; ЗПМ=26,07; МАТ=4,61 НР (718 руб.): 95% от ФОТ СП (491 руб.): 65% от ФОТ	0,4 4 / 10	327,86 69,64	49,99 3,08	131	28	20 1	8,29	3,32
53	ТССЦ-08.3.04.02-0095 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром: 16 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат на II кв. 2020 г. для Республики Крым (ТСНБ-2017)(Прил.1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 № 17329-ИФ/09 - Объекты спортивного назначения ОЗП=26,07; ЭМ=8,48; ЗПМ=26,07; МАТ=4,61	0,0158 4*2,5*1,58/1000	4629,9		73				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого по разделу 5 Электроснабжение и освещение						18606				40,33
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого по разделу 5 Электроснабжение и освещение						112939				40,33
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						727376	9309	13025 1088		1064,09
Накладные расходы						11909				
В том числе, справочно:										
75% ФОТ (от 1911) (Поз. 22)						1433				
80% ФОТ (от 56) (Поз. 4, 48)						45				
90% ФОТ (от 487) (Поз. 19-20, 25)						438				
95% ФОТ (от 90) (Поз. 1, 34-37, 52-53)						85				
105% ФОТ (от 388) (Поз. 23-24, 39-41, 38, 43-44, 46, 50-51)						407				
122% ФОТ (от 3) (Поз. 16-17)						4				
123% ФОТ (от 4966) (Поз. 13-14)						6108				
130% ФОТ (от 1295) (Поз. 18)						1684				
142% ФОТ (от 1201) (Поз. 5, 8-12, 15)						1705				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль						7571				
В том числе, справочно:										
45% ФОТ (от 1918) (Поз. 4, 22)						863				
50% ФОТ (от 12) (Поз. 1)						6				
60% ФОТ (от 312) (Поз. 38, 43-44, 46, 50-51, 48)						187				
65% ФОТ (от 203) (Поз. 23-24, 39-41, 34-37, 52-53)						132				
75% ФОТ (от 4966) (Поз. 13-14)						3725				
80% ФОТ (от 3) (Поз. 16-17)						2				
85% ФОТ (от 1782) (Поз. 18-20, 25)						1515				
95% ФОТ (от 1201) (Поз. 5, 8-12, 15)						1141				
Итого по смете:										
Итого Строительные работы						745943				1049,33
Итого Монтажные работы						913				14,76
Итого						746856				1064,09
В том числе:										
Материалы						705042				
Машины и механизмы						13025				
ФОТ						10397				
Накладные расходы						11909				
Сметная прибыль						7571				
НДС 20% от 746856						149371,2				
ВСЕГО по смете						896227,2				1064,09
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						727376	9309	13025 1088		1064,09
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат на II кв. 2020 г. для Республики Крым (ТСНБ-2017)(Прил. 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 № 17329-ИФ/09 - Объекты спортивного назначения ОЗП=26,07; ЭМ=8,48; ЗПМ=26,07; МАТ=4,61)						3603383	242684	110455 28363		1064,09
Накладные расходы						310490				
В том числе, справочно:										
75% ФОТ (от 49820) (Поз. 22)						37365				
80% ФОТ (от 1459) (Поз. 4, 48)						1168				
90% ФОТ (от 12696) (Поз. 19-20, 25)						11426				
95% ФОТ (от 2346) (Поз. 1, 34-37, 52-53)						2228				
105% ФОТ (от 10115) (Поз. 23-24, 39-41, 38, 43-44, 46, 50-51)						10621				
122% ФОТ (от 78) (Поз. 16-17)						95				
123% ФОТ (от 129463) (Поз. 13-14)						159239				
130% ФОТ (от 33760) (Поз. 18)						43888				

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	142% ФОТ (от 31310) (Поз. 5, 8-12, 15)					44460				
	Сметная прибыль					197369				
	В том числе, справочно:									
	45% ФОТ (от 50002) (Поз. 4, 22)					22501				
	50% ФОТ (от 313) (Поз. 1)					157				
	60% ФОТ (от 8134) (Поз. 38, 43-44, 46, 50-51, 48)					4880				
	65% ФОТ (от 5291) (Поз. 23-24, 39-41, 34-37, 52-53)					3439				
	75% ФОТ (от 129463) (Поз. 13-14)					97097				
	80% ФОТ (от 78) (Поз. 16-17)					62				
	85% ФОТ (от 46456) (Поз. 18-20, 25)					39488				
	95% ФОТ (от 31310) (Поз. 5, 8-12, 15)					29745				
	Итого по смете:									
	Итого Строительные работы					4100086				1049,33
	Итого Монтажные работы					11156				14,76
	Итого					4111242				1064,09
	В том числе:									
	Материалы					3250244				
	Машины и механизмы					110455				
	ФОТ					271047				
	Накладные расходы					310490				
	Сметная прибыль					197369				
	НДС 20% от 4111242					822248,4				
	ВСЕГО по смете					4933490,4				1064,09

Заказчик
Председатель Островского сельского совета
– глава администрации Островского сельского поселения
Первомайского района Республики Крым

М.П. _____ А.Л. Колесник /

М.П.



Подрядчик
Заместитель директора по организационному и техническому развитию
ГУП РК «Крымавтодор»

М.П. _____ /И.В. Вишняков /



**Техническое задание
на выполнение работ по объекту «Работы по благоустройству территории
спортивной площадки, расположенной по адресу: Республика Крым,
Первомайский район, с.Островское, ул. Садовая, уч. 36 »**

1. Спецификация:

№ п/п	Наименование товара	Количество, шт.
1	Устройство спортивной площадки	1

2. Условия поставки:

Поставляемый товар новый, не бывший в употреблении, не снятый с длительного хранения, не восстановленный, без механических повреждений, изготовленный не ранее 2020 года.



Устройство спортивной площадки включает в себя:

- подготовительные работы;
- устройство основания площадки,
- устройства бесшовного покрытия;
- установка ограждения, спортивного оборудования и МАФ;
- доставку материалов и сборку оборудования;
- освещение.

3. Характеристики товара:

№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение показателя
1	Площадь площадки (S), м2	550
2	Перечень оборудования:	
2.1	Ограждение	15x24
2.2	Урна	4 шт.
2.3	Скамья садовая «Будапешт»	4 шт.
2.4	Тренажер Жим лёжа с переменной нагрузкой TR060	1 шт.
2.5	Тренажер «Жим сидя с переменной нагрузкой» TR061	1 шт.
2.6	Тренажер «Приседание с переменной нагрузкой»	1 шт.
2.7	Спортивно развивающее оборудование	1 шт.

Эскиз спортивной площадки



Заказчик

Председатель Островского сельского совета –
глава администрации Островского сельского
поселения
Первомайского района Республики Крым

А.Л. Колесник

Подрядчик

Заместитель директора по организационному и
техническому развитию ГУП РК
«Крымавтодор»

И.В. Вишняков

AKT

« » 2020г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель

Заказчика, председатель Островского сельского совета – глава администрации Островского сельского поселения А.Л. Колесник с одной стороны, и представитель

Подрядчика, заместитель директора по организационному и техническому развитию Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымавтодор» И.В. Вишняков, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с условиями Контракта от _____ 2020 № _____ года Заказчик передает, а Исполнитель принимает строительную площадку для реализации решений Проектной документации, в соответствии с прилагаемой схемой.

Приложение – схема строительной площадки – 1 л.

Заказчик:	Исполнитель:
Председатель Островского сельского совета – глава администрации Островского сельского поселения Первомайского района Республики Крым	Заместитель директора по организационному и техническому развитию Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымавтодор»
_____ А.Л. Колесник М.П.	_____ И.В. Вишняков М.П.

Заказчик:

Председатель Островского сельского
совета – глава администрации Островского
сельского поселения Первомайского района
Республики Крым

Исполнитель:

Заместитель директора по
организационному и техническому
развитию Государственного унитарного
предприятия Республики Крым
«Крымавтодор»

А.Л. Колесник

И.В. Вишняков

